
Страница 1 из 9 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618101-1-2020-002»

Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету
муниципального образования Гатчинское городское поселение Гатчинского

муниципального района Ленинградской области

«6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

      КОМИТЕТ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как
получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  местным  бюджетам,  именуемое  в
дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  Первого  заместителя  председателя  комитета  по
строительству  Шалыгина  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании
доверенности  от  09.01.2020,  с  одной  стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГАТЧИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Муниципалитет»,  в  лице
Главы  администрации  Нещадим  Людмилы  Николаевны,  действующего  на  основании
Устава МО «Город Гатчина», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального
образования Гатчинского городского поселения  Гатчинского муниципального района  от
07  декабря  2005  года  №  15,  Устава  МО  «Гатчинский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  утвержденного  Решением  Совета  депутатов  Гатчинского
муниципального района  от 29  ноября  2013  года  №  334,  и Положения  об администрации
Гатчинского  муниципального  района,  с  другой  стороны,  далее  при  совместном
упоминании именуемые «Стороны»,  в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской
Федерации, областным законом Ленинградской области от  04 декабря 2019 года № 94-оз
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022  годов»,  Правилами  предоставления  субсидий  местным  бюджетам  из  областного
бюджета  Ленинградской  области,  утвержденными  Постановлением  Правительства
Ленинградской  области  от  20  июля  2016  года  №  257  (с  изменениями)  (далее  –  Правила
предоставления  субсидий),  Перечнем  объектов  подпрограммы  "Развитие  спортивной
инфраструктуры  Ленинградской  области"  государственной  программы  Ленинградской
области  "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Ленинградской  области",
утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015
года  №  444,  в  редакции  Постановления  Правительства  Ленинградской  области  от  03
февраля 2020 года №39, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  бюджета
Ленинградской области  в  2020 - 2022  годах бюджету  Гатчинского  городского  поселения
субсидии на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 30х18м по
адресу:  Ленинградская  область,  г.Гатчина,  ул.Чехова,  9а  (далее  –  Субсидия)  в
соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,  доведенными  Субъекту  как
получателю средств  бюджета  субъекта  Российской Федерации,  по кодам  классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации 981, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 543Р551390,
вид расходов  522 в рамках регионального проекта  "Спорт-норма жизни",  подпрограммы
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"Развитие  спортивной  инфраструктуры  Ленинградской  области"  государственной
программы  Ленинградской  области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Ленинградской области".
      1.2. Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  перечнем  объектов
капитального  строительства  государственной  собственности  субъекта  Российской
Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого
имущества  в  государственную  собственность  субъекта  Российской  Федерации
(муниципальную  собственность)  (результату  регионального  проекта),  в  целях
софинансирования которых предоставляется  Субсидия,  в том числе  в целях достижения
результата(ов)  регионального  проекта  по  Муниципалитету  (далее  –  результат(ы)
муниципального проекта) согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению №
 3  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  его  неотъемлемыми  частями,  утвержденным
Постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  27.11.2015  №444,  в  редакции
Постановления  Правительства  Ленинградской  области  №39  от  03.02.2020  "Об
утверждении  Перечня  объектов  подпрограммы  "Развитие  спортивной  инфраструктуры
Ленинградской области"  государственной программы  Ленинградской  области  "Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской области".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
Гатчинского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
том  числе  направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования которых  предоставляется  Субсидия,  составляет:  в  2020  году  0  (ноль)
 рублей  00 копеек,  в  2021  году  46 237 500  (сорок шесть миллионов  двести тридцать  семь
тысяч  пятьсот) рублей  00 копеек,  в  2022  году  39 753 700  (тридцать  девять  миллионов
семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
      2.2. Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ленинградской  области
бюджету Гатчинского  городского  поселения  в соответствии  с  настоящим  Соглашением,
исходя  из  выраженного  в  процентах  от  общего  объема  расходного  обязательства
муниципального  образования,  в  том  числе  направленных  на  достижение  результата(ов)
регионального проекта,  в целях  софинансирования  которого предоставляется  Субсидия:
уровня  софинансирования,  равного  0,00 %,  составляет  в  2020  году  не  более  0  (ноль)
 рублей 00 копеек, уровня софинансирования, равного 96,84 %, составляет в  2021 году не
более  44 776 100  (сорок  четыре  миллиона  семьсот  семьдесят  шесть  тысяч  сто) рублей
0 копеек,  уровня  софинансирования,  равного  96,84 %,  составляет  в  2022  году  не  более
38 497 500 (тридцать восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей
0 копеек.
      2.2.1. В  случае  уменьшения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  связи  с  уменьшением  сметной  или
предполагаемой  (предельной)  стоимости  строительства  (реконструкции,  в  том  числе  с
элементами  реставрации,  технического  перевооружения)  объекта  капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в
приложении  № 1  к  настоящему  Соглашению,  являющемся  его  неотъемлемой  частью,
Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
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от  уточненного  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в
финансовом году в бюджете Гатчинского городского поселения.
       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  связи  с  увеличением
сметной  или  предполагаемой  (предельной)  стоимости  строительства  (реконструкции,  в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в
приложении  № 1  к  настоящему  Соглашению,  являющемся  его  неотъемлемой  частью,
размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не
подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  законе  о  бюджете  Ленинградской  области  (сводной  бюджетной
росписи  бюджета  Ленинградской  области)  на  2020  финансовый  год  и  плановый  период
2021 - 2022  годов,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Субъекту  как
получателю средств бюджета Ленинградской области на финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
 а)  наличие  правового  акта  Муниципалитета  об  утверждении  муниципальной  прграммы
предусматривающие  мероприятия,  соответствующие  целям  государственной  программы
Ленинградской  области  "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Ленинградской
области",  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  указанного  в
пункте 1.2 настоящего Соглашения;
 б)  наличие  в  бюджете  Гатчинского  городского  поселения  бюджетных  ассигнований  на
финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  в  объеме,  предусмотренном  пунктом  2.1  настоящего
Соглашения;
 д)  соответствие настоящего Соглашения положениям  пункта 4.2 Правил предоставления
субсидий;
 
 
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  подпунктами  «а»  и  «б»  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,
представляются  однократно  Муниципалитетом  в  территориальный  орган  Федерального
казначейства.
      3.3. Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Ленинградской  области  в  бюджет
Гатчинского  городского  поселения  осуществляется  на  счет  УФК  по  Ленинградской
области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской  Федерации  для  учета  операций  со  средствами  бюджета  Гатчинского
городского поселения;
 
      3.3.1. Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Ленинградской  области  осуществляется
Федеральным  казначейством  не  позднее  2-го  рабочего  дня,  следующего  за  днем
представления  в  УФК  по  Ленинградской  области  в  установленном  Федеральным
казначейством порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Муниципалитета,  в  целях
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софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  представленных  финансовым
органом Муниципалитета.
      3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
      3.3.2.1. после  проведения  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  по
расходам получателей средств местного бюджета.
      3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в пункта 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Субъект обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Субсидии  бюджету  Гатчинского  городского
поселения  в  порядке  и  при  соблюдении  Муниципалитетом  условий  предоставления
Субсидии,  установленных  настоящим  Соглашением,  в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств на  2020 финансовый год  и плановый  период 2021 - 2022  годов,  доведенных
Субъекту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий
предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Соглашением.
      4.1.3. Осуществлять  проверку  документов,  подтверждающих  произведённые  расходы
бюджета  Гатчинского  городского  поселения,  на  возмещение  которых  предоставляется
Субсидия.
      4.1.4. Осуществлять  мониторинг  достижения  значения(ий)  результата(ов)
регионального  проекта,  установленных  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3  настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.
      4.1.5. В  случае  если  Муниципалитетом  по  состоянию  на  31  декабря  года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3  настоящего  Соглашения,  и  в  срок  до  первой  даты  представления  отчетности  о
достижении  результата(ов)  регионального  проекта  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  Субсидии,  установленной  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  и  (или)  в  случае  если  Субъектом  по
состоянию  на  31  декабря  года  предоставления  Субсидии  допущены  нарушения
обязательства  по  соблюдению  графика  выполнения  мероприятий  по  проектированию  и
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению)  объектов  капитального  строительства  и  (или)  приобретению  объектов
недвижимого имущества, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления
Субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  рассчитать  в  соответствии  с  разделом  5
Правил  предоставления  субсидий  объем  средств,  подлежащий  возврату  из  бюджета
Гатчинского  городского  поселения  в  бюджет  Ленинградской  области,  и  направить
Муниципалитету  требование  о  возврате  средств  Субсидии  в  бюджет  Ленинградской
области в указанном объеме.
      4.1.6. В  случае  приостановления  предоставления  Субсидии  информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
      4.1.7. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
      4.2. Субъект вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Муниципалитета  документы  и  материалы,  необходимые  для
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осуществления  контроля  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий  предоставления
Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  Соглашением,  в  том  числе  данные
бухгалтерского  учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
      4.3. Муниципалитет обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Субъекта  по  возврату  средств  в  бюджет
Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления Субсидий.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта,
установленных  в  соответствии  с  приложением  №  2  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию
и  (или)  строительству  (реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
техническому  перевооружению)  объектов  капитального  строительства  и  (или)
приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 4 к настоящему
Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  формируемому  по  форме,
утвержденной  Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  в  соответствии  с  пунктом  3  постановления  Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и
распределении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации».
      4.3.5. Обеспечивать  использование  экономически  эффективной  проектной
документации повторного использования (при наличии такой документации).
      4.3.6. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат.
      4.3.7. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и  доступности
предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.
      4.3.8. Обеспечивать  представление  в  Субъект,  в  форме  электронного  документа  в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
       -  расходах  бюджета  Гатчинского  городского  поселения,  в  целях  софинансирования
которых предоставляется  Субсидия,  по форме  согласно  приложению  № 5  к настоящему
Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  5  числа  месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;
       -  исполнении  графика  выполнения  мероприятий  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия:
       по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации,  техническому  перевооружению)  объектов  капитального  строительства  по
форме  согласно  приложению  № 6  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его
неотъемлемой частью;
         достижении  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта  по  форме
приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 15, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
      4.3.9. В случае получения запроса обеспечивать представление в Субъект документов и
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом
условий  предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных
Соглашением,  в  том  числе  данных  бухгалтерского  учета  и  первичной  документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
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      4.3.10. Возвратить в бюджет Ленинградской области не использованный по состоянию
на  1 января  финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств  Субсидии  в
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.11. Обеспечивать  однократное  представление  в  Субъект  сведений  о  ходе
реализации  мероприятия,  указанного  в  приложении  №1  к  настоящему  Соглашению,  по
форме и в срок, которые устанавливаются Субъектом.
      4.3.12. Выполнять иные обязательства,  установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
      4.4. Муниципалитет вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Субъект  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения.
      4.4.2. Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
      5.2. В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1 января  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  остаток  Субсидии  не  перечислен  в  доход  бюджету
Ленинградской  области,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета
Ленинградской  области  в  порядке,  установленном  приказом  комитета  финансов
Ленинградской  области  от  11.12.2009  №  01-09-196/09  "О  порядке  возврата  и  взыскания
неиспользованных бюджетных средств".

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
взаимодействие  с  Субъектом,  на  который  со  стороны  Муниципалитета  возлагаются
функции  по  исполнению  (координацию  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
представлению отчетности, является администрация Гатчинский муниципальный район.
      6.1.2. Обеспечивает  предоставление  в  Субъект  в  форме  электронного  документа  в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами "Электронный бюджет" отчеты о (об):
 о  достижении  показателей  результативности  по  форме  согласно  приложению  №  8  к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  15  числа
месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
      6.1.3. Показатели  результативности  исполнения  мероприятий,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия:
 -  Строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с  залом  30х18м  по  адресу:
Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чехова, 9а:
 Единовременная  пропускная  способность  объектов  спорта,  введенных  в  эксплуатацию
(человек) - 35 (2022 год),
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 Уровень  техничексой  готовности  спортивного  объекта,  достигнутый  в  результате
использования субсидии: 2021 год - 40%, 2022 год - 100%.
      6.2. Обеспечивает заключение заказчиком-застройщиком с государственным
 казенным учреждением "Управление строительства Ленинградской области" на
 безвозмездной основе договора о ведении строительного контроля по объекту и
 предоставить оригинал и (или) заверенную копию указанного договора Субъекту.
      6.3. Определяет  заказчика-застройщика  по  строительству  (реконструкции  объекта)  и
предоставляет  договор  с  заказчиком-застройщиком  Субъекту.  В  случае,  если  заказчик-
застройщик не  обладает полномочиями  в  области строительства,  предоставляет договор
на  выполнение  функций  технического  заказчика  с  единой  службой  заказчика
администрации  муниципального  образования  Ленинградской  области,  либо  со
специализированной организацией.
      6.4. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  через  уполномоченный  орган  –  комитет
государственного  заказа  Ленинградской  области  (по  тем  объектам,  начальная
максимальная цена которых более 25 000 тыс.руб.).
      6.5. В  муниципальном  контракте  на  производство  строительно-монтажных  работ  по
объекту  капитального  строительства,  финансируемого  в  рамках  настоящего  Соглашения
предусмотреть  обязательство  генподрядчика  по  организации  установки  и
функционированию в круглосуточном режиме на объекте строительства не менее двух IP-
камер  видеонаблюдения  с  обеспечением  удаленного  подключения  по  вэб-интерфейсу
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
      6.6. Муниципалитет  обязуется  устанавливать  в  муниципальном  контракте  о
выполнении  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объекта
капитального  строительства  муниципальной  собственности  субъекта  Российской
Федерации,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется  субсидия,  авансовые
платежи  в  размере,  не  превышающем  30  процентов  от  суммы  соответствующего
муниципального  контракта,  в  соответствии  с  положениями  пункта  4.2.  Правил
предоставления субсидий.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное  Сторонами  соглашение  вступает  в  силу  с  даты  подписания  и
действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению.
       В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету  настоящего  Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  оформляется  в  виде  дополнительного
соглашения  к  настоящему  Соглашению,  которое  является  его  неотъемлемой  частью,  в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение
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вступает в силу с даты его подписания.
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта,  а  также  продление
сроков реализации результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии
оказалось  невозможным  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения
результата(ов)  регионального  проекта  «Спорт-норма  жизни",  регионального  проекта
"Спорт-норма  жизни»  подпрограммы  «Развитие  спортивной  инфраструктуры
Ленинградской области"  государственной программы  Ленинградской области  «Развитие
физичексой культуры и спорта в Ленинградской области», а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
      7.5. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  включение  в
перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  которые  или  на  приобретение  которых
предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого  имущества,  в  случае  уменьшения  предусмотренных  на  2020 - 2022  годы
объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации,  техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
      7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Место нахождения: Место нахождения:

191014, ГОРОД. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛИЦА НЕКРАСОВА, 14

188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД. ГАТЧИНА, УЛИЦА КАРЛА
МАРКСА, 44

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК 044106001 БИК 044106001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ

р/с 40201810300000001022 р/с 40204810400000002216

л/с 14452000017 л/с 04453203910

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

ИНН 7841386725 ИНН 4705030989



Страница 9 из 9 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618101-1-2020-002»

КПП 784101001 КПП 470501001

ОГРН 1089847177760 ОГРН 1054701273351

ОКТМО 40910000 ОКТМО 41618101

КБК доходов 001 2 02 25495 13 0000 150

IX. Подписи Сторон

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_____________/С.В. Шалыгин _____________/Л.Н. Нещадим

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна
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Приложение № 1
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Наименование местного бюджета бюджет Гатчинского городского поселения по ОКТМО 41618101

Наименование объекта
капитального строительства

(объекта недвижимого имущества)

№
п/п

1 2

Местонахождение
(адрес)

3

Мощность

5

Сроки строительства

6

Сметная
(предполагаемая

(предельная) стоимость,
руб

7

Код права собственности
(собственность субъекта Российской

Федерации - «1»;
муниципальная собственность - «2»)

8

Положительное заключение об
эффективности использования средств

федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения

9

Код
объекта
ФАИП

4

номер дата

10

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с залом размерами 30 х
18 м по адресу: Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а

Ленинградская
область, г. Гатчина,
ул. Чехова, 9а

0000000008
9092

общая площадь
здания 1 172,1

2021-2022 75697280 2 Не требуется1

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Действителен: с 23.10.2019 до 23.10.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
019EB0F73ACAB8EB8FE9117DF507C1E537

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шалыгин Сергей Владимирович

Действителен: с 06.08.2019 до 06.08.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
019EB0F73ACAB86E9AE91119B8680D2BAD
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Приложение № 2
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

Значения результатов регионального проекта

Коды

Наименование муниципального образования Гатчинское по ОКТМО 41618101

Наименование федерального проекта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни) код ФП по БК P5

Наименование регионального проекта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ленинградская область)

Результат регионального проекта
дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Построены и введены в эксплуатацию
объекты спорта региональной

собственности
642 0

01 0 25.12.2022

25.12.2024

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение) объекта
недвижимого имущества

Единица

02 0 25.12.2024

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Действителен: с 23.10.2019 до 23.10.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
019EB0F73ACAB8EB8FE9117DF507C1E537

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шалыгин Сергей Владимирович

Действителен: с 06.08.2019 до 06.08.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
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Приложение № 3
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Наименование муниципального образования Гатчинское ОКТМО 41618101

Наименование федерального проекта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни) код ФП по БК P5

Наименование регионального проекта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ленинградская область)

Результат регионального проекта
Местонахождение

(адрес)

1 4

Код
строки

Код
объекта
ФАИП

5

всего

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

2

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

3

Направление
инвестирования

(строительство, проектно-
изыскательские работы

реконструкция,
техническое

перевооружение,
приобретение)

6

Этап

7

в том числе средства Субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации

уровень софинансирования, (%)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

8 9 10 11 12

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

13 14 15 16 17

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

18 19 20 21 22

Построены и введены в эксплуатацию
объекты спорта региональной
собственности

Ленинградская
область, г.
Гатчина, ул.
Чехова, 9а

01

Физкультурно-
оздоровительн
ый комплекс с
залом
размерами 30 х
18 м по адресу:
Ленинградская
область, г.
Гатчина, ул.
Чехова, 9а

0000000
0089092

Строительство
стро
ител
ьство

0,00
46 237 5

00,00
39 753 7

00,00
0,00 0,00 0,00

44 776 1
00,00

38 497 5
00,00

0,00 0,00 0,00 96,84 96,84 0,00 0,00

Всего: 0,00
46 237 5

00,00
39 753 7

00,00
0,00 0,00 0,00

44 776 1
00,00

38 497 5
00,00

0,00 0,00 x x x x x

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
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Приложение № 4
к Соглашению № 41618101-1-2020-002 от «6» февраля 2020 г.

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

ГРАФИК

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования Гатчинское

Наименование органа местного самоуправления АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление
деятельности Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"

Наименование субсидии
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
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№ п/п
Наименование объекта

капитального строительства
(адрес строительства)

1 2

Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, тыс. рублей

Всего

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет внебюджетные источники

Землеотвод

Утверждение
документации по

планировке
территории

Предоставление
земельного участка

заказчику

16 17

Проектирование

Утверждение
контракта на

проектирование

18

Предельная стоимость
строительства

(реконструкции,
технического

перевооружения) объекта
капитального строительства,

утвержденная в
техническом задании на

проведение работ по
строительству

(реконструкции, в том числе
с элементами реставрации,

техническому
перевооружению) объекта,

тыс. рублей

19

Нормативный срок
строительства в
соответствии с

техническим заданием
на проведение работ

по строительству
(реконструкции, в том

числе с элементами
реставрации,
техническому

перевооружению)
объекта

20

Реквизиты
положительного

заключения
государственной

экспертизы проектной
документации (дата,
номер)/Планируемая

дата получения
положительного

заключения
государственной

экспертизы проектной
документации (месяц,

год)

21

Реквизиты
заключения

государственной
историко-

культурной
экспертизы (дата,

номер)/Планируемая
дата получения

заключения
государственной

историко-
культурной

экспертизы (месяц,
год) (указывается

при необходимости
проведения)

22

Реквизиты
заключения

государственной
экологической

экспертизы (дата,
номер)/Планируемая

дата получения
заключения

государственной
экологической

экспертизы (месяц,
год) (указывается

при необходимости
проведения)

23

Реквизиты положительного
заключения о достоверности

определения сметной стоимости
объекта капитального

строительства (дата, номер)
/Планируемая дата получения
положительного заключения о

достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства

(месяц, год)

24

Вид строительства
(строительство,

реконструкция, техническое
перевооружение)

3

2020 г. 2021 г. 2022 г.

4 5 6

2020 г. 2021 г. 2022 г.

7 8 9

2020 г. 2021 г. 2022 г.

10 11 12

2020 г. 2021 г. 2022 г.

13 14 15

1

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с

залом размерами 30 х 18 м
по адресу: Ленинградская

область, г. Гатчина, ул.
Чехова, 9а

№
47:25:0102006:439

№
47:25:0102006:439

м/к176/17 от
07.08.2017г.

85,99120 8 мес.
47-1-1-3-0223-18 от

31.08.2018г.
не требуется не требуется 47-1-226-18 от 23.10.2018г.Строительство 0,00000 46 237,50000 39 753,70000 0,00000 44 776,10000 38 497,50000 0,00000 46 237,50000 39 753,70000 0,00000 0,00000 0,00000
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Стоимость строительства в
соответствии с заключением о

проверке достоверности
определения сметной стоимости

объекта капитального
строительства, тыс. рублей

25

базисный
уровень цен

(2001 г.)

текущий
уровень цен

26

Способ размещения
государственного
(муниципального)

закупки

27

Экономия,
сложившаяся
в результате
проведения

закупок, тыс.
рублей

28

Дата заключения
контракта на

проведение работ по
строительству

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
техническому

перевооружению)
объекта

(планируемый срок
заключения)

29

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего в том числе:

базисный уровень цен (2001 г.) текущий уровень цен
бюджет субъекта Российской

Федерации
местный бюджет

базисный
уровень цен

(2001 г.)

текущий
уровень цен

внебюджетные
источники

базисный
уровень

цен (2001
г.)

текущий
уровень

цен

базисный
уровень

цен (2001
г.)

текущий
уровень

цен

Строительство

Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Начало
подготовительны

х работ

Строительно-
монтажные работы

начало окончание

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Оборудование

сроки
приобретени

я

46

сроки
установки

срок ввода

47 48

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец

отчетного периода, %

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено

осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии

построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям

технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям

энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами
учета используемых энергетических
ресурсов, заключение федерального

государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи

54 настоящего Кодекса (месяц, год)
(заполняется в случае необходимости

получения)

52

Срок ввода
объекта в

эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

53

2020 г. 2021 г. 2022 г.

30 31 32

2020 г. 2021 г. 2022 г.

33 34 35

2020 г. 2021 г. 2022 г.

49 50 51

11,68386 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2020 2021 2021 20222 2022 2022 2022 31.12.2022 202275,69728 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 40,00 100,00

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления Нещадим Людмила Николаевна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Действителен: с 23.10.2019 до 23.10.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 019EB0F73ACAB8EB8FE9117DF507C1E537

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна
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Приложение № 5
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

КОДЫ

Датана 1________________ 20__ г.

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления Глава по БК

по ОКТМОНаименование местного бюджета

Наименование финансового органа
муниципального образования по ОКПО

Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации Глава по БК

Наименование государственной
программы по БК

Периодичность:

383Единица измерения: по ОКЕИрубль

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

с. 21. Движение денежных средств

Наименование показателя

Средства местного бюджета

1 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего

Код
строки

2

010

в том числе
средства Субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации
всего

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

3 4

XX X

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011 XX X

Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта
Российской Федерации 020 XX X

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия 030 X X

040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего 060 X X

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X

использованных в предшествующие годы 063 X X

Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии,
восстановленных в местный бюджет, всего 070 X X

в том числе
остаток средств Субсидии на начало года 071 X X

использованных не по целевому назначению 072 X X

использованные в предшествующие годы 073 X X

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 X X

из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081 X X

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации
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с. 3 2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

4 5

Наименование мероприятия объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества)

2 3

Код по БК

1

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных

ассигнований
в местном бюджете

на 20 __ г.

Кассовые расходы
местного бюджета

за
отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала

года

6 7

Уровень
софинансирования,

%

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 6
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами

реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства
по состоянию на «__» ________ 20__ года Коды

Дата

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

по ОКПО

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации Глава по БК

Наименование государственного/муниципального заказчика по ОКПО

Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности по БК

Периодичность:

Единица измерения: руб 383по ОКЕИ

Наименование объекта
капитального
строительства

Местонахождение (адрес)

Вид строительства
(строительство,
реконструкция,

в том числе с элементами
реставрации,

техническое перевооружение)

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов

капитального строительства предусмотрено в местном бюджете

Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации
(справочно)

план факт
20__г. 20__г.

10 11 12 13

Код строки
Код объекта

ФАИП текущий
20__г.

плановый периодтекущий плановый период

20__г. 20__г.
план факт

6 7 8 9

плановый период

20__г.

1 2 4 53

01

Всего:
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Землеотвод

утверждение
документации по

планировке
территории

Утверждение
контракта на

проектированиепредоставление
земельного участка

заказчику

фактплан

16

Наименование
объекта капитального

строительства

1

Код
строки

5

01

14 15

Утверждаемая техническим заданием на строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объекта капитального

строительства

предельная стоимость
строительства

фактплан

нормативный срок
строительства

20191817

фактплан

Дата (мм.гггг.) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения)

государственной
экспертизы проектной

документации
государственной историко-

культурной экспертизы

2221

государственной
экологической экспертизы

о достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства

23 24 25
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Наименование объекта
капитального строительства

1

Код строки

5

Стоимость строительства в
соответствии с заключением о

проверке достоверности
определения сметной стоимости

объекта капитального
строительства

базисный
уровень цен

(2001 г.)
текущий

уровень цен

план факт

26 27 28

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

29

Экономия,
сложившая

ся в
результате
проведения

закупок

30

Дата (планируемый
срок) заключения

контракта на
проведение работ
по строительству
(реконструкции, в

том числе с
элементами
реставрации,

техническому
перевооружению)

объекта
капитального
строительства

31

Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с
заключенным контрактом

всего

базисный уровень цен
(2001 г.)

план факт

текущий
20__г.

20__г. 20__г.

плановый период

текущий уровень цен
(20__ г.)

план факт

текущий
20__г.

20__г. 20__г.

плановый период
базисный

уровень цен
(2001 г.)

текущий
уровень цен

(20__ г.)

в том числе местный
бюджет

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

01

Всего х х
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Наименование
объекта

капитального
строительства

1

Код
строки

5

план факт

42 43

дата

начало
подготовительных

работ

план факт

получения
разрешения на
строительство,
реконструкцию

20__г. 20__г.

плановый период

58 59

01

Всего

Строительство

44 45

строительно-монтажные работы

план факт план факт

46 47 48 49

сроки
приобретения

сроки установки срок ввода

начало окончание

план факт

50 51

план факт

52 53

план факт

54 55

Оборудование
Техническая готовность объекта капитального
строительства на конец отчетного периода, %

план факт

текущий год

20__г.

56 57

Планируемая дата получения
заключения органа

государственного строительного
надзора (в случае, если

предусмотрено осуществление
государственного строительного

надзора) о соответствии
построенного,

реконструированного объекта
капитального строительства

требованиям технических
регламентов и проектной

документации

план факт

60 61

Срок ввода
объекта в

эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

план факт

62 63

Руководитель (уполномоченное лицо)

«____»_________20___г.

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)
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Приложение № 7
к Соглашению № 41618101-1-2020-002 от «6» февраля 2020 г.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей  результативности

по состоянию на "__" __________ 20__ года

КОДЫ

Дата

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления Глава по БК

по ОКТМОНаименование местного бюджета
Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации Глава по БК
Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность:

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества)

Наименование
показателя

1 2

Единица
измерения
по ОКЕИ

3

наименование код

Год, на который
запланировано достижение

показателя
результативности

Значение показателя
результативности Величина

отклонения, %
Причина

отклонения

4 5 7 8 9

фактическоеплановое

6

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 8
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) результата регионального проекта

по состоянию на «___»  __________ 20__ года

Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование федерального проекта код ФП по БК

Наименование регионального проекта

Результат регионального проекта дата достижения
(дд.мм.гг)

2 141

наименование

5

Конечный результат Значение результата
Дата достижения результата

(дд.мм.гг)
Код

строки
Тип результата

3

Единица измерения по ОКЕИ

4 10

код
значение

план факт

план факт

план факт

6 7 8 9

план факт

Причина отклонения

11 12 13

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

«___» _______________ 20__ г.


