

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от «23» января 2024 № 41618000-1-2024-002

«22» ноября 2024 г.

№ 41618000-1-2024-002/1

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице Заместителя председателя комитета - начальника департамента профессионального образования, развития инфраструктуры и организационной деятельности Колыхматова Владимира Игоревича, действующего на основании доверенности от 02 февраля 2023 года № 06-2023, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы администрации Нещадим Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29 ноября 2013 года № 334, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с 7.3 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 41618000-1-2024-002/1 к Соглашению от 23.01.2024 № 41618000-1-2024-002 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Соглашения дополнить следующим абзацем:

«- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кобринская основная общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 188355, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобринское, ул. Лесная, д. 1.».

1.2. Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году – 93 173 137 (девятьсот три миллиона сто семьдесят три тысячи сто тридцать семь) рублей 26 копеек;

в 2025 году – 88 163 265 (восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи двести шестьдесят пять) рублей 31 копейка.».

1.3. Пункт 2.2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:

уровня софинансирования, равного 87,00%, составляет в 2024 году не более 81 060 629 (восемьдесят один миллион шестьдесят тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 42 копейки;

уровня софинансирования, равного 87,00%, составляет в 2025 году не более 76 702 040 (семьдесят шесть миллионов семьсот две тысячи сорок) рублей 81 копейка.».

1.4. Пункт 2.2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:

«Размер субсидии на оснащение объекта(-ов) капитального ремонта средствами обучения и воспитания, предусматриваемых в Бюджете муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области из общего размера Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:

в 2024 году не менее 17 346 938 (семнадцать миллионов триста сорок шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек;

в 2025 году не менее 17 346 938 (семнадцать миллионов триста сорок шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек.».

1.5. Абзац первый Пункта 4.3.9 Соглашения изложить в следующей редакции:

«- ежемесячные отчеты об исполнении Муниципалитетом графиков реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования по форме согласно приложению №б к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в форме электронного документа с приложением необходимых документов посредством системы электронного документооборота Ленинградской области;».

1.6. Пункт 4.3.14 Соглашения дополнить следующим абзацем:

«Обеспечить исполнение Методических рекомендаций по осуществлению в субъектах Российской Федерации мероприятий по реализации программы «Модернизация школьных систем образования» (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № АБ-1367/02), графика реализации Программы «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26 декабря 2024 г. № АН-2656/09), приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2022 № 70483), рекомендаций о размещении муралов на фасадах и внутренних стенах зданий в рамках реализации проекта «Лица Героев» (письмо Координатора федерального партийного проекта «Новая школа» А.И. Аршиновой от 27.05.2024 года № ЦИК/1-2185).».

1.7. Приложения № 3, 4, 5 и 6 к Соглашению изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 и 4 к настоящему Дополнительному соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____/В.И. Колыхматов	_____/Л.Н. Нецадим

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00BBFE235CC86F91F030A3FFDA84EE7675

Владелец: Колыхматов Владимир Игоревич

Действителен: с 29.12.2023 до 23.03.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

5FDA624F04ACF992C6229630AB67BFED

Владелец: Нецадим Людмила Николаевна

Действителен: с 28.10.2024 до 21.01.2026

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование органа местного самоуправления	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	Коды	41300177
Наименование муниципального образования	Гатчинский муниципальный район	по ОКТМО		41618000
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Министерство, Агентство, Служба)	по Сводному реестру		41200026
Наименование федерального проекта	Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	по БК		02 2 01
Наименование регионального проекта		по БК		
Вид документа	1 (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)			
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)		по ОКЕИ		383

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Код результата федерального проекта	Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия				Уровень софинансирования, %	
					всего		из них в размере Субсидии			
наименование	код по БК				2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	L7500	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме	X292640000	0101	93 173 137,26	88 163 265,31	81 060 629,42	76 702 040,81	87,00	87,00
Итого:					93 173 137,26	88 163 265,31	81 060 629,42	76 702 040,81	x	x

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Орган местного самоуправления)

Подписи сторон:

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5FDA624F04ACF992C6229630AB67BFED
Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Действителен: с 28.10.2024 до 21.01.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00BBFE235CC86F91F030A3FFDA84EE7675
Владелец: Колыхматов Владимир Игоревич

Действителен: с 29.12.2023 до 23.03.2025

Значения результатов использования Субсидии

Наименование органа местного самоуправления	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	Коды 41300177
Наименование муниципального образования	Гатчинский муниципальный район	по ОКТМО	41618000
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Министерство, Агентство, Служба)	по Сводному реестру	41200026
Наименование федерального проекта	Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	по БК	01
Наименование регионального проекта		по БК	
Вид документа	1 (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)		

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения			
							на 31.12.2024		на 31.12.2025	
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ		с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	L7500	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме	Объект	999	X292640000	0101	1	1	1	0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Орган местного самоуправления)

Подписи сторон:

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5FDA624F04ACF992C6229630AB67BFED
Владелец: Нешадим Людмила Николаевна
Действителен: с 28.10.2024 до 21.01.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00BBFE235CC86F91F030A3FFDA84EE7675
Владелец: Колыхматов Владимир Игоревич
Действителен: с 29.12.2023 до 23.03.2025

График
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
(МБОУ «Высокоключевая средняя общеобразовательная школа», однолетний цикл 2024 г.)

№	Наименование мероприятия	Контрольный срок исполнения
1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК		
1.1	Создание муниципального штаба по вопросам реализации на территории муниципального образования Ленинградской области мероприятий по модернизации школьных систем образования	19.01.2024
1.2	Разработка и согласование плана организации образовательной деятельности на период проведения работ по капитальному ремонту	19.01.2024
1.3	Подготовка проектов муниципального (государственного) контракта на выполнение работ по капитальному ремонту	15.02.2024
1.4	Организация обсуждения и согласования с родительской общественностью дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, вовлечение обучающихся в разработку концептуального стиля	15.02.2024
1.5	Согласование объемов и сроков выполнения работ по капитальному ремонту с ГРБС	15.02.2024
1.6	Объявление закупки на выполнение работ по капитальному ремонту	15.02.2024
1.7	Доведение средств до муниципального образования	01.03.2024
1.8	Проведение фотомониторинга объекта капитального ремонта до начала работ (учебные классы, холлы и вспомогательные помещения, столовая и пищеблок, внешний фасад здания и входная группа, благоустройство и т.п.)	01.03.2024
1.9	Заключение муниципального (государственного) контракта на выполнение работ по капитальному ремонту	20.03.2024
1.10	Утверждение графика выполнения работ по капитальному ремонту	20.03.2024
2 этап: ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ		
2.1	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006	26.01.2024
2.2	Установка круглосуточного видеонаблюдения	01.04.2024
2.3	Начало выполнения работ по капитальному ремонту	01.04.2024
2.4	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.05.2024
2.5	Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	01.05.2024
2.6	Проведение анализа потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания, формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	01.05.2024
2.7	Выполнение 30% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 30%)	01.06.2024
2.8	Исполнение кассового плана на текущий год финансирования в объеме не менее 30%	01.06.2024
2.9	Выполнение 50% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 50%)	01.08.2024
2.10	Исполнение кассового плана на текущий год финансирования в объеме не менее 60%	01.09.2024
2.11	Выполнение 80% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 80%)	01.10.2024

2.12	Исполнение кассового плана на текущий год в объеме не менее 100%	01.12.2024
2.13	Выполнение 100% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 100%)	01.12.2024
2.14	Обеспечено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.12.2024
2.15	Обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006	01.12.2024
2.16	Обеспечить создание эффективной предметно-эстетической среды: а) организовать центр детских инициатив в целях развития у обучающихся креативного мышления, их самореализации, профориентации, социализации; а) организовать тематические пространства для школьного музея, театра, спортивного клуба, тематическое оформление рекреаций и др.; б) использовать государственные символы Российской Федерации; в) использовать в оформлении школьную символику; г) организовать пространства для размещения сменяемых экспозиций; д) создать в вестибюле общеобразовательной организации стеллажи свободного книгообмена	01.12.2024
2.17	Подготовка и предоставление отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	20.12.2024
2.18	Подготовка и предоставление отчета об исполнении графика реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования	Ежемесячно
2.19	Организация работы муниципального штаба, по контролю исполнения мероприятия	Ежемесячно
2.20	Подготовка и предоставление отчета о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Ежеквартально
2.21	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту	По согласованию
3 этап: ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ		
3.1	Завершение работ по капитальному ремонту (100% СМР)	01.12.2024
3.2	Подписание акта приемки работ по унифицированной форме	01.12.2024
3.3	Расстановка средств обучения и воспитания, настройка оборудования и финальная уборка помещений	20.12.2024
3.4	Проведение фотомониторинга объекта капитального ремонта после окончания работ (учебные классы, холлы и вспомогательные помещения, столовая и пищеблок, внешний фасад здания и входная группа, благоустройство и т.п.)	20.12.2024
3.5	Открытие объекта (начало образовательного процесса)	10.01.2025
4 этап: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК		
4.1	Подготовлен план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	01.05.2024
4.2	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс	01.10.2024

График
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
(МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа», однолетний цикл 2025 г.)

№	Наименование мероприятия	Контрольный срок исполнения
1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК		
1.1	Подготовка проектов муниципального (государственного) контракта на выполнение работ по капитальному ремонту	25.10.2024
1.2	Согласование объемов и сроков выполнения работ по капитальному ремонту с ГРБС	25.10.2024
1.3	Объявление закупки на выполнение работ по капитальному ремонту	15.11.2024
1.4	Организация обсуждения и согласования с родительской общественностью дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, вовлечение обучающихся в разработку концептуального стиля	20.12.2024
1.5	Заключение муниципального (государственного) контракта на выполнение работ по капитальному ремонту	20.12.2024
1.6	Утверждение графика выполнения работ по капитальному ремонту	20.12.2024
1.7	Разработка и согласование плана организации образовательной деятельности на период проведения работ по капитальному ремонту	20.12.2024
1.8	Проведение фотомониторинга объекта капитального ремонта до начала работ (учебные классы, холлы и вспомогательные помещения, столовая и пищеблок, внешний фасад здания и входная группа, благоустройство и т.п.)	20.12.2024
1.9	Доведение средств до муниципального образования	31.01.2025
2 этап: ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ		
2.1	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006	01.02.2025
2.2	Установка круглосуточного видеонаблюдения	10.01.2025
2.3	Начало выполнения работ по капитальному ремонту	10.01.2025
2.4	Проведение анализа потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания, формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	01.02.2025
2.5	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.02.2025
2.6	Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	01.02.2025
2.7	Выполнение 30% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 30%)	01.06.2025
2.8	Исполнение кассового плана на текущий год финансирования в объеме не менее 30%	01.06.2025
2.9	Выполнение 50% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 50%)	01.08.2025
2.10	Исполнение кассового плана на текущий год финансирования в объеме не менее 50%	01.08.2025
2.11	Выполнение 80% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 80%)	01.10.2025
2.12	Исполнение кассового плана на текущий год в объеме не менее 100%	01.12.2025
2.13	Выполнение 100% работ по капитальному ремонту (строительная готовность объекта 100%)	01.12.2025
2.14	Обеспечено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.12.2025
2.15	Обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности	01.12.2025

	Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006	
2.16	Обеспечить создание эффективной предметно-эстетической среды: а) организовать центр детских инициатив в целях развития у обучающихся креативного мышления, их самореализации, профориентации, социализации; а) организовать тематические пространства для школьного музея, театра, спортивного клуба, тематическое оформление рекреаций и др.; б) использовать государственные символы Российской Федерации; в) использовать в оформлении школьную символику; г) организовать пространства для размещения сменяемых экспозиций; д) создать в вестибюле общеобразовательной организации стеллажи свободного книгообмена	01.12.2025
2.17	Подготовка и предоставление отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	19.12.2025
2.18	Подготовка и предоставление отчета об исполнении графика реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования	Ежемесячно
2.19	Организация работы муниципального штаба, по контролю исполнения мероприятия	Ежемесячно
2.20	Подготовка и предоставление отчета о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Ежеквартально
2.21	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту	По согласованию
3 этап: ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ		
3.1	Завершение работ по капитальному ремонту (100% СМР)	01.12.2025
3.2	Подписание акта приемки работ по унифицированной форме	01.12.2025
3.3	Расстановка средств обучения и воспитания, настройка оборудования и финальная уборка помещений	19.12.2025
3.4	Проведение фотомониторинга объекта капитального ремонта после окончания работ (учебные классы, холлы и вспомогательные помещения, столовая и пищеблок, внешний фасад здания и входная группа, благоустройство и т.п.)	19.12.2025
3.5	Открытие объекта (начало образовательного процесса)	12.01.2026
4 этап: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК		
4.1	Подготовлен план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	01.05.2025
4.2	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс	01.10.2025

